



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องดุก
จำนวน ๑ โครงการ ตำบลกุดเพียงอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องดุก
จำนวน ๑ โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาท
ยี่สิบห้าสตางค์)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องดุก
จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอมกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน - แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓พร..๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุรชาติ เพ็ญศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม ประธานกรรมการ
 ๒. นายอลงกต เทศแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายวิโรจน์ เหง้ามูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ตารางแสดงการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องตูก

จำนวน ๑ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องตูก
จำนวน ๑ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม ตำบลกุดเพียงอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวนเงิน ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน - แผ่น

๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรชาติ เพ็ญศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม ประธานกรรมการ

๒. นายอลงกต เทศแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายวิโรจน์ เหง้ามูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องตูก
จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
.....
.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านร่องตูก
จำนวน ๑ โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๑,๕๒๙.๒๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน - แผ่น

๖.๒ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓.)ณ. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรชาติ เพ็ญศรี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม ประธานกรรมการ

๒. นายอลงกต เทศแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายวิโรจน์ เหง้ามูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเขม		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเขม		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านร่องตูก ตำบลฤๅษีเขม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเขม		
แบบเลขที่	ปจค.ท.5-1/2566		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนดินเดิมโดยลงหินคลุกปรับเรียบ	37,822.41	1.3624	51,529.25	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			51,529.25	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			51,529.25	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์				

ประมาณการ.....

(นายอลงกต เทศแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจทาน.....

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเขม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- 2.....กรรมการกำหนดราคากลาง
- 3.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ.....

(นายพีระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเขม

